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1. SERVIÇOS PRELIMINARES Parcela (R$) 52.043,82

Parcela (%) 5,84%

MOVIMENTOS EM TERRA Parcela (R$) 10.631,79

Parcela (%) 1,19%

FUNDAÇÕES

PISO DA QUADRA Parcela (R$) 108.880,93

Parcela (%) 12,21%

RAMPAS DE ACESSO Parcela (R$) 5.231,05

Parcela (%) 0,59%

SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA VIGAS BALDRAME, DE RESPALDO, DE 

TRAVAMENTO E PILARES E FUNDAÇÕES
Parcela (R$) 249.907,09

Parcela (%) 28,04%

LAJES Parcela (R$) 3.561,03 3.561,03

Parcela (%) 0,40% 0,40%

ARQUIBANCADA Parcela (R$) 21.596,92 21.596,91

Parcela (%) 2,42% 2,42%

ESCADAS Parcela (R$) 1.335,89 1.335,88

Parcela (%) 0,15% 0,15%

PALCO Parcela (R$) 5.262,38 5.262,38

Parcela (%) 0,59% 0,59%

COBERTURA METÁLICA

ESTRUTURA E TELHAMENTO Parcela (R$) 62.381,06 62.381,06

Parcela (%) 7,00% 7,00%

FECHAMENTO DE OITÃO Parcela (R$) 5.223,31 5.223,31

Parcela (%) 0,59% 0,59%

FECHAMENTO LATERAL E INTERNO E CHURRASQUEIRA

FECHAMENTO LATERAL E INTERNO Parcela (R$) 75.235,18

Parcela (%) 8,44%

CHURRASQUEIRA Parcela (R$) 3.661,93

Parcela (%) 0,41%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO 

ELÉTRICO, FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E FORNECIMENTO
Parcela (R$) 48.260,71

Parcela (%) 5,41%

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA Parcela (R$) 360,44 360,44

Parcela (%) 0,04% 0,04%

AQUECIMENTO DE ÁGUA Parcela (R$) 7.221,00

Parcela (%) 0,81%

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA Parcela (R$) 5.160,66

Parcela (%) 0,58%

EQUIPAMENTOS Parcela (R$) 14.534,24 14.534,24

Parcela (%) 1,63% 1,63%

HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS Parcela (R$) 47.266,67

Parcela (%) 5,30%

REVESTIMENTOS Parcela (R$) 13.460,09

Parcela (%) 1,51%

DRENAGEM PLUVIAL Parcela (R$) 5.087,51 5.087,51

Parcela (%) 0,57% 0,57%

PISO TÁTIL, PPCI ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS Parcela (R$) 25.745,51

Parcela (%) 2,89%
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Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA

Local: RUA VENÂNCIO DOS SANTOS - 955 - Centro - Glorinha

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha

Objeto: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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