ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

Objeto: Aquisigdo e Instalagdo de Equipamentos Para Academias ao Ar Livre, no Municipio de Glorinha - RS.
Tipo: Execugdo de piso de concreto e instalagdo de equipamentos.
Local: Praga Rotary e Loteamento Higiendpolis - Centro - Glorinha/RS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Glorinha

Planilha Orgamentaria do Servigo
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Servigos Preliminares

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

TERRAPLENAGEM

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

PISO DE CONCRETO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

PISO PODOTATIL 25X25X2,5 CM DIRECIONAL E ALERTA

Construgdo de piso em concreto armado A=95,60 m?

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2017

Equipamentos

Multi exercitador com 06 fungdes

Eliptico mecanico triplo

Aparelho de biceps (cadeirante)

Simulador de esqui triplo

Rotagdo diagonal tripla

Remada especial (cadeirante)

Voador peitoral com dorsal (cadeirante)

Desenvolvimento com puxada alta

Placa orientativa

Servigos Diversos

LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL DO MATERIAL

TOTAL DA MAO DE OBRA
TOTAL DO ORCAMENTO

Tabela de pregos: SINAPI RS 12/2020 n3o desonerado
BDI 1: 20%
BDI 2: 12% PARA EQUIPAMENTOS

Prego Unitario (RS)
Material Mao de Obra Total
M2 191,2 0,50 2,10 2,60
M 78,40 25,80 17,20 43,00
M3 38,24 2,90 1,90 4,80
M3XKM 1632,85 0,90 0,50 1,40
M3XKM 290,62 0,30 0,20 0,50
M2 191,20 0,30 0,20 0,50
M3 19,12 49,00 21,00 70,00
UN. 88 3,00 1,19 419
VB. 2 5.530,00 2.370,00 7.900,00
M2 191,20 1,30 0,90 2,20
UN. 4 3.696,00 924,00 4.620,00
UN. 3 2.160,00 540,00 2.700,00
UN. 4 2.880,00 720,00 3.600,00
UN. 3 1.920,00 480,00 2.400,00
UN. 4 2.160,00 540,00 2.700,00
UN. 4 2.240,00 560,00 2.800,00
UN. 4 3.537,60 884,40 4.422,00
UN. 4 2.240,00 560,00 2.800,00
UN. 2 1.383,20 345,80 1.729,00
M2 191,20 1,10 0,80 1,90
R$ 111.739,01
RS 32.933,89
RS 144.672,90

BDI

Material
2.118,32
95,60

2.022,72

1.725,02

110,90

1.469,57

87,19

57,36
12.509,44
936,88

264,00
11.060,00

248,56

82.020,80
14.784,00
6.480,00
11.520,00
5.760,00
8.640,00
8.960,00
14.150,40
8.960,00
2.766,40
210,32
210,32

Mat+BDI
2.541,98
114,72

2.427,26

2.070,02

133,08

1.763,48

104,63

68,83
15.011,33
1.124,26

316,80
13.272,00

298,27

91.863,30
16.558,08
7.257,60
12.902,40
6.451,20
9.676,80
10.035,20
15.848,45
10.035,20
3.098,37
252,38
252,38

Glorinha, 18 de fevereiro de 2021

Mao de Obra
1.750,00
401,52

1.348,48

985,45

72,66

816,43

58,12

38,24
5.418,32
401,52

104,72
4.740,00

172,08

20.505,20
3.696,00
1.620,00
2.880,00
1.440,00
2.160,00
2.240,00
3.537,60
2.240,00

691,60
152,96
152,96
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Victor Martins Teixeira

Engenheiro Civil
Setor de Projetos

M.O+BDI
2.100,00
481,82

1.618,18

1.182,54

87,19

979,72

69,74

45,89
6.501,98
481,82

125,66
5.688,00

206,50

22.965,82
4.139,52
1.814,40
3.225,60
1.612,80
2.419,20
2.508,80
3.962,11
2.508,80

774,59
183,55
183,55

Total
3.868,32
497,12

3.371,20

2.710,47

183,56

2.286,00

145,31

95,60
17.927,76
1.338,40

368,72
15.800,00

420,64

102.526,00
18.480,00
8.100,00
14.400,00
7.200,00
10.800,00
11.200,00
17.688,00
11.200,00
3.458,00
363,28
363,28

total com BDI
4.641,98
596,54

4.045,44

3.252,56

220,27

2.743,20
174,37

114,72
21.513,31
1.606,08

442,46
18.960,00

504,77

114.829,12
20.697,60
9.072,00
16.128,00
8.064,00
12.096,00
12.544,00
19.810,56
12.544,00
3.872,96
435,93
435,93

CODIGO SINAPI/
COTAGAO
98524
99059

90091

95875
93590

97084

100322
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PISO

97087
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