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MEMORIAL DESCRITIVO 

COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ACADEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS e 

MATERIAS DE ACABAMENTO 
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Serviços: Complementação de serviços da Academia de Saúde na Praça Pública localizada no 
denominado Loteamento Rosa I, com área de 2.768,00m2. 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Glorinha.  

ENDEREÇO: Rua Maria Celeste Ferrugem Rosa S/N (Coordenadas 29°52'38.50"S e 50°47'20.51"O), 
Loteamento Rosa 1, Bairro Centro – Glorinha/RS. 

 

 

 

Foto 1: Localização 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA OBRA: 

Trata-se de uma praça com área de 2.787,29m2, pavimentada com bloco de concreto intertravados, 
canteiros de grama, placo multiuso e um bloco de sanitários.  

O serviço é a confecção e instalação de placa e totens conforme o Manual de Identidade Visual do 
Ministério da Saúde. A segurança da obra e dos materiais de uso é de responsabilidade da 
contratada até a conclusão da obra e aceita pela prefeitura. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

1. CONFECÇÃO DOS TOTENS. 

Para a confecção da Placa externa de identificação do polo e dos totens deve ser seguido o 
Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde que acompanha este memorial, 
capítulo 2. Sinalização. 

A placa externa deve ser feita de chapa ACM, com estrutura de metalon galvanizado com 
acabamento em pintura automotiva, com dimensões de 1,40 m 0,90 m, e marcas aplicadas 
por processo serigráfico. 

Os totens são compostos por estruturas de metalon galvanizado e chapas ACM 3,0 mm, com 
acabamento por pintura automotiva e serviços gráficos para identificação conforme o 
manual. Os totens serão fixados em sapatas sobre lastro de concreto magro (espessura 3,0 
cm) e chumbados por um sistema de chapa de aço galvanizada bitola GSG 14 e 
chumbadores de aço diâmetro 5/8” e comprimento 6”. 

As sapatas terão dimensões de 1,0 x 0,60 x 0,50, com armação de aço CA-50 6,3 mm. 

 

 

2. NORMAS 
 
 
Normas: O presente objeto deverá atender às normas vigentes da ABNT, Leis/Decretos 
Municipais, Estaduais e Federais. Dentre as mais relevantes, destacamos: 

 
 ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de Estruturas de Concreto Armado; 
 ABNT NBR 14931:2004 – Execução de Estrutura de Concreto; 
 ABNT NBR 6122:2010 – Projeto e Execução de Fundações; 
 ABNT NBR 16775 – Estruturas de Aço, estruturas mistas, coberturas e fechamentos de aço 
 
A não indicação de alguma legislação, norma ou documento técnico não exime a empresa de 

executar a obra em desacordo com as mesmas. Deverá, ainda, realizar os serviços através das 
recomendações praticadas pela boa técnica da construção civil e pelos órgãos responsáveis, 
aplicáveis ao tipo e local mencionado. 
 

3. EXECUÇÃO 
 

A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os 
serviços indicados, além da limpeza e entrega da obra em perfeito estado. A empresa será 
responsável pela segurança estrutural da obra em questão, bem como de seus serviços 
complementares. 
 

Equipamentos de Proteção Individual: A empresa executora deverá providenciar equipamentos 
de proteção individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos 
serviços conforme normas relacionadas, principalmente no que se refere à NR-18 do Ministério do 
Trabalho, bem como os demais dispositivos de segurança. 
 

Equipamentos de Proteção Coletiva: A empresa executora deverá providenciar equipamentos 
de proteção coletiva de acordo com as normas vigentes. 
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Deverá ser usado o Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e 
fará parte da documentação necessária junto à medição. Este livro deverá ficar permanentemente 
na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, memoriais, detalhes e 
especificações técnicas. 
 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa a execução de todos os 
serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo o material, 
mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos, entre outros 
equipamentos para execução ou aplicação na obra. 
  

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente Memorial 
Descritivo. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos de 
primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT e ao INMETRO. Na ocorrência de 
comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição 
por escrito com a aprovação da fiscalização responsável. A empresa executante da obra se obriga a 
executar rigorosamente os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e 
documentos, bem como os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas 
recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa 
técnica da construção civil. 
 
OMISSÕES 
 

Em caso de dúvidas ou omissões, será atribuição da fiscalização fixar o que julgar 
necessário, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para 
as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. Em caso de divergências entre o 
presente Memorial e o Edital, prevalecerá sempre o último. 
 
 
SERVIÇOS FINAIS 
 

Toda a obra e seus serviços complementares serão limpos, tendo-se o cuidado para que 
outras edificações não sejam danificadas por estes serviços. Após a limpeza serão feitos todos os 
pequenos arremates finais e retoques que forem necessários. O executante verificará 
cuidadosamente as perfeitas condições de segurança de todas as instalações, o que deve ser 
aprovado pelo fiscal da obra. Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas 
cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente. 
 
 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
O recebimento definitivo ocorrerá no momento em que se verificar a execução satisfatória 

dos serviços, não possuindo nenhuma pendência relacionada às especificações e recomendações 
deste memorial descritivo e demais documentos relacionados. 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A planilha de formação de preços fornecida pela contratada deve ser elaborada de forma 
que o valor da contratação deverá englobar, para todos os itens da planilha, os custos relativos ao 
fornecimento de materiais, aluguel de todas as máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias 
à correta execução dos serviços, inclusive encargos sociais incidentes, bem como quaisquer perdas 
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de material devidas a recortes ou a sobreposições já que as medições serão realizadas pelas 
quantidades efetivamente executadas. 
 

Deverão ser considerados, ainda, os custos relativos à administração central, serviços 
gráficos, serviços técnicos complementares, segurança e medicina do trabalho, equipamentos de 
proteção individual e coletiva, inclusive manutenção e reparo dos mesmos, manutenção do canteiro 
de obras, transporte horizontal e vertical de materiais e equipamentos dentro e fora do canteiro, 
transporte da mão-de-obra ou de ferramentas necessárias à execução dos serviços, placas de 
sinalização do canteiro, riscos (imprevistos), lucro (já considerados o imposto sobre a renda e a 
contribuição social sobre o lucro líquido), seguros contratualmente exigidos, custos financeiros, 
além dos demais tributos incidentes. 
 

Para cada item da planilha, o preço unitário proposto deverá considerar a execução 
completa do serviço correspondente, de acordo com as normas técnicas pertinentes, não sendo 
admitida, em nenhuma hipótese, a execução dos serviços de forma parcial ou em desacordo com os 
projetos ou com as especificações técnicas, sob o argumento de não ter sido considerado o custo 
relativo a qualquer parcela necessária à completa e a correta execução do mesmo. As licitantes 
deverão detalhar todos os serviços/materiais que compõem a proposta financeira. 
 

Os materiais utilizados na obra deverão possuir características de qualidade em 
conformidade com as NBRs (Normas Brasileiras) da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas).  Toda e qualquer modificação correrá por conta do comprador e dependerá de uma 
prévia autorização do engenheiro construtor. O material de construção deverá ser enviado às obras 
em tempo hábil. A modificação da mão-de-obra deverá ser previamente combinada com o 
empreiteiro respectivo. Toda e qualquer dúvida quanto ao projeto deverá ser esclarecida com o 
setor técnico desta prefeitura. Ao final da obra deverá ser entregue ao setor técnico, projeto AS 
BUILT do arquitetônico. A obra deverá ser entregue limpa, sem resíduos de materiais de 
construção e acabamento. 

 

 

Glorinha, 26 de agosto de 2020. 

 

 

 

_________________________________________ 

Victor Martins Teixeira 

Eng. Civil 


